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Warszawa, dn. 28.12.2016r. 
 
ZP – BR – 3. 2/2016 

                                          Wykonawcy , którzy pobrali SIWZ 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano - 
wykonawczej i kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pn. 
„Odrestaurowanie Pałacyku Karolin i utworzenie bazy edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru”  
(znak sprawy: projekt – 3 – 2016) 
 
Szanowni Państwo, 

Zamawiający informuje, że w związku z pytaniami zgłoszonymi do SIWZ, na podstawie z art. 38 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)  
Zamawiający wyjaśnia treść SIWZ: 

Pytanie nr 1 

Czy termin wykonania zamówienia – etap 1 (do 16 tygodni) obejmuje uzyskanie Decyzji  
o pozwoleniu na budowę wraz z jej prawomocnością ? 

Odpowiedź na Pytanie nr 1 

Zamawiający informuje, iż termin wykonania zamówienia – etap 1 (do 16 tygodni) obejmuje uzyskanie 
Decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z jej prawomocnością. Zamawiający dopuszcza 
uprawomocnienie Decyzji o pozwoleniu na budowę po 31.03.2017r., ale nie pó źniej ni ż do 
30.04.2017 r.  

Pytanie nr 2 

Termin urzędowy uzyskania Decyzji Konserwatora Zabytków wynosi 30 dni ( 4 tyg. ), co  wpływa na  
skrócenie czasu potrzebnego na wykonanie dokumentacji z 12 do 8 tygodni. Podstawą do 
sporządzenia projektu będą między innymi wytyczne autora koncepcji funkcjonalno-przestrzennej, 
które mają być  przekazane wykonawcy w terminie do 6 tyg. od podpisania umowy. Skutkuje to 
dalszym ograniczeniem czasu na projektowanie do 2 tygodni. Czy z uwagi na powyższe terminy 
Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu przekazania wielobranżowego projektu 
budowlanego  i terminu uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę ?  

Odpowiedź na Pytanie nr 2 

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje przesunięcia terminów. 

Pytanie nr 3 
Pytanie dotyczy zapisu w pkt. 5.2.7 z załącznika nr 6 ( Opis przedmiotu zamówienia). Projekt 
przebudowy Pałacu będzie opiniowany na etapie projektu budowlanego u Konserwatora Zabytków i u 
rzeczoznawców od spraw przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych. Ostatecznie proces projektowy 
zakończy się sporządzeniem projektów wykonawczych. Stąd pytanie na jakim etapie wykonawca ma 
przedłożyć Zamawiającemu projekt do ostatecznego uzgodnienia ? Ile czasu będzie trwało powyższe 
uzgodnienie i czy czas ten wykonawca powinien uwzględnić w terminach zapisanych w umowie ?  

Odpowiedź na Pytanie nr 3 

Zamawiający informuje, iż czas na uzgodnienia Wykonawca powinien uwzględnić w terminach 
zapisanych w umowie. Uzgodnienie będzie trwało do 7 dni od otrzymania projektu do ostatecznego 
uzgodnienia. 

Pytanie nr 4 
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Czy Zamawiający posiada wytyczne konserwatorskie lub jest w trakcie ich uzyskiwania w odniesieniu 
do planowanej inwestycji ? 

Odpowiedź na Pytanie nr 4 

Zamawiający informuje, iż nie posiada wytycznych konserwatorskich. 

Pytanie nr 5 
Czy Zamawiający przewiduje dodatkowe wynagrodzenie dla wykonawcy w przypadku zaistnienia 
konieczności wykonania projektów zamiennych ? 

Odpowiedź na Pytanie nr 5 

Zamawiający informuje, iż na obecnym etapie postępowania nie przewiduje dodatkowego 
wynagrodzenia dla Wykonawcy w przypadku zaistnienia konieczności wykonania projektów 
zamiennych. 

Pytanie nr 6 
Czy znany jest planowany zakres prac przystosowawczych, w szczególności  konstrukcyjnych ? 

Odpowiedź na Pytanie nr 6 

Zamawiający informuje, iż planowany zakres prac przystosowawczych, w szczególności 
konstrukcyjnych, ma zostać przygotowany przez projektanta konstruktora w ramach zamówienia.  

Pytanie nr 7 
Czy prace remontowe i przebudowa będą dotyczyć tylko budynku Pałacu ? Jeśli nie to prosimy o 
podanie szczegółowego zakresu planowanych prac w innych obiektach kubaturowych i ewentualnie w 
terenie.  W przypadku prac projektowych dotyczących uzbrojenia terenu będzie wymagana aktualna 
mapa do celów projektowych. Czy Zamawiający dysponuje taką mapą ? 

Odpowiedź na Pytanie nr 7 

Zamawiający informuje, iż prace remontowe w innych obiektach Zamawiającego będą dotyczyć 
budynku „Białego Dworku”, w którym musi nastąpić remont hydroforni. 
Przy pracach projektowych dotyczących uzbrojenia terenu należy pozyskać aktualna mapę do celów 
projektowych. 

Pytanie nr 8 

Czy opracowana koncepcja funkcjonalno-przestrzenna wyposażenia centrum edukacyjnego 
(aranżacja wnętrz)  będzie definiowała przeznaczenie każdego z pomieszczeń i pokazywała jego 
wyposażenie w formie graficznej na rzutach budynku ? Czy powyższa koncepcja wyznaczy  
lokalizacje pomieszczeń pomocniczych typu szatnie, sanitariaty , magazyny ? 

Odpowiedź na Pytanie nr 8 

Zamawiający informuje, iż opracowana koncepcja funkcjonalno-przestrzenna wyposażenia centrum 
edukacyjnego (aranżacja wnętrz) będzie definiowała przeznaczenie każdego z pomieszczeń  
i pokazywała jego wyposażenie w formie graficznej na rzutach budynku. 
Powyższa koncepcja wyznaczy lokalizacje pomieszczeń pomocniczych typu szatnie, sanitariaty, 
magazyny i windę. 

Pytanie nr 9 

Czy Zamawiający będzie uczestniczył w koordynacjach pomiędzy wykonawcą aranżacji wnętrz i 
wykonawcą  projektu przebudowy ? W trakcie współpracy kilku, w tym przypadku dwóch niezależnych 
jednostek projektowych celowym jest wyznaczenie głównego koordynatora projektu. Czy Zamawiający 
przewiduje taką  funkcję ? 
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Odpowiedź na Pytanie nr 9 

Zamawiający informuje, iż będzie uczestniczył w koordynacjach pomiędzy Wykonawcą aranżacji 
wnętrz i Wykonawcą  projektu przebudowy (projektantem). W przypadku rozbieżności pomiędzy 
projektantem a Wykonawcą aranżacji, ostateczne decyzje będzie podejmował Zamawiający. 

Pytanie nr 10 

Czy przekazana jako wytyczne do dalszego projektowania koncepcja funkcjonalno-przestrzenna 
wyposażenia centrum edukacyjnego (aranżacja wnętrz) będzie zaopiniowana wcześniej  
u Konserwatora Zabytków ? 

Odpowiedź na Pytanie nr 10 

Zamawiający informuje, iż przekazana jako wytyczne do dalszego projektowania koncepcja 
funkcjonalno-przestrzenna wyposażenia centrum edukacyjnego (aranżacja wnętrz) będzie 
zaopiniowana wcześniej u Konserwatora Zabytków. 

Pytanie nr 11 
Czy Zamawiający korzystając z procedury odstąpienia od umowy na warunkach opisanych w §12 pkt  
d ( załącznik nr 5 do SIWZ ) przewiduje rekompensatę finansową dla wykonawcy, adekwatną do stanu 
zaawansowania projektu ? 

Odpowiedź na Pytanie nr 11 

Zamawiający informuje, iż przewiduje wynagrodzenie  dla Wykonawcy na warunkach opisanych w §12 
ust. 2 lit d (powinno być „c”) ( Załącznik nr 5 do SIWZ )  zgodnie z § 8 ust. 1 Załącznika nr 5 do SIWZ, 
w zależności od stanu  zaawansowania prac. 

Pytanie nr 12 

Prosimy o uszczegółowienie kiedy będą naliczane kary w wysokości 0.2% a kiedy 0.5%. 

Odpowiedź na Pytanie nr 12 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią par. 9 istotnych postanowień umowy: 

„§9 
Kary umowne 

1. W przypadku niewykonania w terminie lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 
a. w przypadku opóźnienia w realizacji poszczególnych etapów o których mowa w par. 2 Umowy - karę 

umowną w wysokości 0,2 % Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 
b. w przypadku opóźnienia w realizacji Umowy karę umowną w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia,” 
W § 2 Umowy określone są terminy realizacji etapów, po przekroczeniu których Zamawiający zastrzega prawo 
naliczenia kar w wysokości 0,2 %, a zapis pod literą „b” dotyczy terminu wykonania całej umowy 
 
Jednocześnie, Zamawiający informuje o  
nowym termin składania ofert: 03.01.2017r. godz. 10:00 . i  
terminie otwarcia ofert: 03.01.2017r. godz. 10:15.,  
o którym informował pismem nr ZP-BR-3.1/2016 z dnia 21.12.2016 
 
Powyższe wyjaśnienia SIWZ stanowi jej integralną część. 
 
         Beata Ratuska 

                  gł. specjalista ds. zamówień publicznych 


