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Załącznik nr 2 do SWZ 

 

 

 

 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (PPU) 

 

UMOWA NR …….. 2023/……. 

o roboty budowlane 

 

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym określonym w art. 275 pkt 2) ustawy P.z.p.– została sporządzona umowa w wersji 

elektronicznej, która wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony, w dacie złożenia 

podpisu przez ostatnią z nich. 

 

Umowa zawarta jest pomiędzy: 

 

Państwowy Zespół Pieśni i Tańca „MAZOWSZE” z siedzibą w Otrębusach (05-805) przy  

ul. Świerkowej 2, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest 

…………………………………….., pod numerem …., NIP: …, REGON: ……., zwanym 

w dalszej części umowy Zamawiającym,  

 

reprezentowanym przez: 

Jacek Boniecki – Dyrektor, 

Ida Czajkowska - Główna Księgowa 

a 

………………………………………………………………………………………………….., 

z siedzibą w ………………………………….., wpisaną do …………………………………,  

pod numerem KRS: ………………., NIP: …………….., REGON: ……………., zwanym dalej 

Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

………………………………………………. 

 

zwaną dalej Wykonawcą 

 

reprezentowaną przez: 

 

….. 

 

 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego (nr postępowania: 3/2023) na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) została 

zawarta Umowa o następującej treści: 
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§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się  do  wykonania  wszelkich robót 

budowlanych oraz dostaw w ramach zadania pn.: „Przebudowa i nadbudowa budynku  

,,Bursy” ”, w zakresie podanym w Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej  

w dalszej części Umowy SWZ), zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi 

przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.  

 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy roboty budowlane zgodnie z: 

 

1) dokumentacją projektową, 

 

2) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 

 

3) harmonogramem rzeczowo – finansowym robót sporządzonym przez Wykonawcę w 

uzgodnieniu z Zamawiającym, 

4) zgodnie z Umową, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 

r., poz. 2351) oraz aktami wykonawczymi, nadto zgodnie z normami i rysunkami 

normatywnymi. 

 

5) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Norm i aprobat technicznych, 

 

6) wykonania wszelkich innych czynności jakie okażą się niezbędne do wykonania 

obowiązków wynikających z Umowy 

 

3. Wykonawca oświadcza, że wszystkie materiały i urządzenia, które będą użyte do realizacji 

przedmiotu zamówienia będą odpowiadać jakością wymogom wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w Prawie Budowlanym oraz będą 

odpowiadać wymaganiom określonym w projektach budowlano – wykonawczych (zwanych 

dalej dokumentacja projektową) oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych (zwanymi dalej STWiORB). Materiały i urządzenia użyte do wykonania 

przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe. 

 

4. Treść kosztorysów przedmiarowych – szczegółowych udostępnionych przez Zamawiającego w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie może stanowić podstawy 

jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy. 
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5. Ewentualne rozbieżności pomiędzy kosztorysami przedmiarowymi – szczegółowymi, a 

dokumentacją projektową oraz STWiORB zostały skalkulowane przez Wykonawcę w cenie 

określonej w § 19 ust. 1. 

 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w 

kosztorysach przedmiarowych – szczegółowych o których mowa w ust. 4, a są konieczne do 

realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową oraz STWiORB, w ramach 

wynagrodzenia określonego w § 19 ust. 1. 

 

7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane dokumentacją projektową oraz 

STWiORB roboty budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 

 

 

§ 2 

Terminy 

 

1. Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych nastąpi w dniu protokolarnego przekazania terenu 

budowy Wykonawcy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy 

dokumentację projektową, STWiORB w wersji papierowej i elektronicznej oraz dziennik 

budowy. 

 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy niezbędny dla realizacji przedmiotu umowy 

w terminie do ….. dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 

 

3. Termin realizacji zamówienia wynosi:…… miesięcy licząc od daty protokolarnego przekazania 

terenu budowy Wykonawcy o którym mowa powyżej, 

 

4. Komisyjny odbiór robót budowlanych odbędzie się na zasadach opisanych w § 18. Za datę 

odbioru całości robót budowlanych strony ustalają datę zakończenia robót wymienioną w 

protokole odbioru całości robót budowlanych, zatwierdzonym przez Zamawiającego. 

 

5. Wykonawca zobowiązuje się w terminie obowiązywania rękojmi (tj. w terminie 24 miesięcy) 

oraz gwarancji (tj. w terminie …………. miesięcy), od daty zakończenia robót, wymienionej w 

protokole odbioru całości robót budowlanych, usunąć wszystkie ujawnione wady dotyczące 

realizacji przedmiotu umowy w terminie 21 dni. 

 

§ 3 

Dokumentacja 

 

1. Zamawiający jest zobowiązany do udziału w realizacji umowy w terminach i na zasadach 

określonych w umowie. 

 

2. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowią własność Zamawiającego i mogą być 

wykorzystane wyłącznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. 
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3. Zamawiający jest zobowiązany do dokonywania na swój koszt zmian dokumentacji projektowej 

w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, w tym usunięcia jej wad 

wskazanych przez Wykonawcę. 

 

4. Wyłącznie w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej 

jest następstwem nienależytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, koszty 

modyfikacji dokumentacji projektowej oraz związanych z tym prac obciążają Wykonawcę. 

 

5. Zamawiający powiadomi organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór 

nad zgodnością realizacji robót z projektem o planowanym terminie rozpoczęcia robót. 

 

6. Zamawiający jest także zobowiązany do: 

 

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego, 

 

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 

3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu 

budowy, 

 

4) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w 

zakresie niezbędnym do wykonania umowy, 

 

5) nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy, 

 

6) zaplecze socjalne i magazynowe Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie. Ustalenie 

miejsca przeznaczonego na zaplecze, węzeł sanitarny, kontener na odpady socjalne i 

przemysłowe nastąpi w porozumieniu z Zamawiającym, 

 

7) wskazania Wykonawcy punktu poboru wody, punktu energii elektrycznej. Rozliczenie 

wody i energii elektrycznej przez Wykonawcę nastąpi na podstawie ryczałtu przy odbiorze 

całości robót. Za pobór wody i odprowadzenie ścieków przez Wykonawcę ustala się ryczałt 

w wysokości … zł netto miesięcznie, natomiast za pobór energii elektrycznej przez 

Wykonawcę ustala się ryczałt w wysokości …. zł netto miesięcznie. Po zakończeniu robót 

Zamawiający wystawi fakturę obciążającą Wykonawcę za zużytą wodę, odprowadzenie 

ścieków i energię elektryczną. 

 

8) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

umowy. 

 

7. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych w umowie do odbiorów: 

 

1) robót ulegających zakryciu, 

 

2) częściowych, 
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3) całości robót budowlanych, 

 

4) gwarancyjnych, 

 

5) ostatecznego. 

 

8. Odbiorów robót ulegających zakryciu, częściowych dokonują w imieniu Zamawiającego 

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub inni upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego. 

 

9. Odbiór całości robót budowlanych jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektorów nadzoru inwestorskiego 

oraz przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach 

komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

 

10. Odbiór gwarancyjny i ostateczny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektorów nadzoru inwestorskiego i upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy. 

 

11. Zamawiający jest zobowiązany przystępować do odbiorów robót i dokonywać odbioru tych 

robót w terminach wynikających z umowy. 

 

§ 4 

Zarządzanie realizacją umowy 

 

1. Nadzór ze strony Zamawiającego sprawować będzie ……………., który wyznaczy jako 

Inspektorów nadzoru inwestorskiego: 

 

1) ………….. - branża budowlana, 

 

2) ………….. - branża elektryczna, 

 

3) ………….. - branża sanitarna. 

 

2. Osoby ds. nadzoru wskazane w ust. 1 reprezentują Zamawiającego wobec Wykonawcy w 

zakresie realizacji robót budowlanych. 

 

§ 5 

Narady koordynacyjne 

 

1. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego są uprawnieni do zwoływania narad koordynacyjnych z 

udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób. Narady 

koordynacyjne będą się odbywać minimum jeden raz w tygodniu. 

 

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących 

wykonania i zaawansowania robót budowlanych, w szczególności dotyczących postępu prac, 
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ewentualnych nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania 

umowy. 

 

3. Kierownik budowy oraz kierownicy robót są zobowiązani do uczestniczenia w naradach 

koordynacyjnych. 

 

4. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego sporządzą protokół z narad o których mowa w ust. 1,  

a kopie protokołu i zawartych w nim ustaleń dostarczą wszystkim osobom zaproszonym na 

naradę. 

 

5. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej uczestnicy mogą wnieść uwagi w 

terminie 2 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia 

zawarte w protokole uważa się za wiążące. 

 

§ 6 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie 

z umową, ofertą i dokumentacją projektową, STWiORB, nienaruszającymi umowy poleceniami 

Inspektorów nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za 

szkody związane z realizacją umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie 

ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i 

bezpieczeństwo na terenie budowy. 

 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe 

w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem umowy, chyba że 

odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą 

Zamawiający ponosi odpowiedzialność. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody. 

 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za 

jakość zastosowanych do robót materiałów. 

 

5. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych w postanowieniach 

niniejszej umowy, jak również: 

 

1) wskazania Kierownika budowy i kierowników robót, posiadających niezbędne uprawnienia 

budowlane, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, 

 

2) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej 

budowy, 

 

3) przekazywania Inspektorom nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji 

umowy oraz umożliwienia im przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, 
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4) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy 

zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 

obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy 

technicznej, 

 

5) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli 

spełniających wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i STWiORB, 

 

6) umożliwienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę, 

 

7) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w 

odbiorach robót, 

 

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w 

czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi, 

 

9) utrzymywania porządku na terenie budowy, 

 

10) stosowania się do poleceń Inspektorów nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do 

dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy, 

 

11) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i 

doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach 

wykonania umowy, wyspecyfikowanych w umowie, 

 

12) dostarczania materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami umowy, 

 

13) zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza 

podwykonawców do udziału w realizacji umowy, 

 

14) sporządzenia na żądanie Inspektorów nadzoru inwestorskiego planów organizacji robót 

budowlanych służących realizacji przedmiotu umowy i metod, które zamierza w tym celu 

przyjąć, 

 

6. W czasie prowadzenia robót Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezkolizyjne 

funkcjonowanie pozostałej obiektów i parku PZLPiT „Mazowsze”(Zamawiającego).  

W przypadku wystąpienia realizacji robót w obszarze poza terenem budowy Wykonawca, przy 

współudziale Inspektorów nadzoru inwestorskiego, zobowiązany jest uzgodnić  

z Zamawiającym termin wykonania robót niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy. 

 

7. Wykonawca wyposaży swoich pracowników w odzież ochronną oraz identyfikatory z nazwą 

firmy. 

 

8. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: 
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1) dziennik budowy, 

 

2) protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i częściowych, 

 

3) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB. 

 

9. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja, przekazanie 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu: 

 

1) harmonogramu rzeczowo – finansowego robót i jego aktualizacji, 

 

2) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 

3) informacji o wytwarzanych odpadach, 

 

4) dokumentacji powykonawczej. 

 

10. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektorów nadzoru inwestorskiego o gotowości 

do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich 

zakończeniu oraz umożliwić Inspektorom nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty 

zanikającej lub ulegającej zakryciu. 

 

11. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca 

będzie pełnił funkcję koordynatora podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania 

ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego 

podwykonawcy. 

 

12. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych 

podczas transportu na teren budowy przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on 

odpowiedzialność, w związku z realizacją umowy. 

 

13. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. 

 

14. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z 

postępem robót oraz odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych 

odbiorom częściowym. 

 

15. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w 

trakcie obowiązywania niniejszej umowy. 

 

16. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z dostawcami Zamawiającego,  w celu ewentualnej 

organizacji montażu i instalacji nowo zakupionego wyposażenia. 

 

17. Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedłożył Zamawiającemu kosztorysy ofertowe – 

szczegółowe odpowiadające swoim zakresem dokumentacji projektowej i specyfikacji 
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technicznej wykonania i odbioru robót. Przekazane kosztorysy ofertowe - szczegółowe będą 

służyły do dokonania oceny zaawansowania robót budowlanych, w celu obliczenia należnego 

wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy przy rozliczeniu kolejnych części oddawanych robót 

oraz w celu rozliczenia robót, o których mowa w § 23 oraz w przypadku odstąpienia od umowy, 

o którym mowa w § 25. 

 

§ 7 

Udostępnienie zasobów 

 

1. Wykonawca oświadcza, że podmiot udostępniający zasoby …………. (nazwa podmiotu 

udostępniającego zasoby), na którego zdolności techniczne lub zawodowe Wykonawca powołał 

się w ofercie w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot umowy w zakresie ………………….. (w 

jakim zdolność techniczna lub zawodowa podmiotu udostępniającego zasoby były deklarowane 

do wykonania przedmiotu umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego). 

 

2. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez podmiot udostępniający zasoby, o 

którym mowa w ust. 1 z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie 

zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem udostępniającym, posiadającym 

zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy 

udziale podmiotu udostępniającego zasoby, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego lub 

zobowiąże się do osobistego wykonania odpowiednej części zamówienia, jeżeli wykaże 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w tej 

części. 

 

§ 8 

Osoby skierowane 

 

1. Do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami 

poniższy personel: 

 

 

1) kierownik budowy w osobie………...……………….……., nr uprawnień ……………, 

 

2) kierownik robót sanitarnych w osobie……….…………, nr uprawnień……….…...., 

 

3) kierownik robót elektrycznych w osobie …………….………, nr uprawnień…………….. 

 

pod nadzorem  

 

……………………………………… w zakresie ……………………………….. 

i  ………………………………………. w zakresie ……………………………….. 

 

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, są uprawnione do działania w związku z realizacją umowy w 

granicach określonych art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 
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dnia 10 marca 2023 r. ,  z późn. zm.) oraz mają obowiązek przebywania na terenie budowy w 

trakcie wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy. 

 

3. Wykonawca lub podwykonawca, jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy ( tekst jednolity z dnia 9 czerwca 2022 r. - Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. 

zm.). Zobowiązanie do zatrudnienia dotyczy pracowników, którzy w ramach niniejszej umowy 

będą wykonywać następujące czynności w zakresie: roboty ogólnobudowlane, roboty murowe, 

wykonanie posadzek, roboty przygotowawcze (gruntowanie), układanie glazury i terakoty, 

roboty malarskie, roboty sanitarne, elektryczne i niskoprądowe. Wymóg zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób wykonujących inne zakresy prac, tzn. kierujących 

budową, robotami elektrycznymi i sanitarnymi, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców 

materiałów budowlanych. 

 

4. Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: „Przez nawiązanie 

stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na 

rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez 

pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.” 

 

5. Zasady przeprowadzenia przez Zamawiającego kontroli w zakresie spełniania przez 

Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. 2021 poz. 1129): 

 

1) Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy złoży dokumenty potwierdzające 

zatrudnienie osoby/osób wykonującej/cych czynności określone w ust. 3, tj.: 

 

a) pisemne oświadczenia Wykonawcy/podwykonawcy lub pisemne oświadczenia 

pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę/ podwykonawcę potwierdzające, że 

pracownicy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, z uwzględnieniem minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 

2207) przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Oświadczenie powinno 

zawierać: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, 

że wymagane czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 

ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i 

wymiaru etatu, daty zawarcia umowy, zakresu obowiązków, a także wskazanie, że 

wynagrodzenie tych osób jest nie niższe niż minimalne wynagrodzenie przewidziane w 

powołanej wyżej ustawie oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 

imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 

 

b) Poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 

wykonawcę/podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących czynności 

wymienione w ust. 3. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytqobugmydi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytonzzgm2di
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Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z dnia 4 maja 2016 r.). 

 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań 

związanych z zatrudnieniem osoby/osób wykonującej/cych wskazane czynności przez cały 

okres realizacji umowy, w szczególności poprzez wezwanie do okazania, w terminie nie 

dłuższym niż 5 dni roboczych, licząc od dnia wysłania wezwania: 

 

1) dokumentów, o których mowa w ust. 5, 

 

2) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

/Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę /Podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (imię  

i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji), 

 

Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 

 

7. Wykonawca może zmienić osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu umowy, zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę z zastrzeżeniem, że zostaną spełnione wymagania, o których mowa  

w ust. 3. 

 

8. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia: 

 

1) nieprzedłożenie przez Wykonawcę/Podwykonawcę dokumentów o których mowa w ust. 5 

pkt. 1 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie 

obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować 

naliczeniem kary umownej w wysokości 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy 

taki przypadek, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu 

zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w 

art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną. 

 

2) w przypadku dwukrotnego niewywiązania się z obowiązku wskazanego w ust. 5 pkt 1, 

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i dodatkowo naliczyć Wykonawcy karę 

umowną za odstąpienie od umowy w wysokości 5 % wartości umowy brutto. 

 

9. Postanowienia ust. 3-7 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do pracowników, którym 

posługuje się lub zamierza się posługiwać podwykonawca lub dalszy podwykonawca. W tym 

celu wykonawca w umowach o podwykonawstwo zawrze odpowiednie postanowienia, 

umożliwiające egzekwowanie wymagań określonych w zdaniu poprzedzającym. 

 



12 

10. W przypadku wykonywania czynności wymienionych w ust. 3 w zakresie realizacji przedmiotu 

zamówienia osobiście przez osobę fizyczną prowadzącą we własnym imieniu działalność 

gospodarczą (samozatrudnienie), Zamawiający odstępuje od wymogu, o którym mowa w ust. 3. 

Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby w takim przypadku wykonawca złożył oświadczenie 

potwierdzające, że czynności wymienione w ust. 3 w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia 

będą świadczone osobiście przez osobę fizyczną. 

 

§ 9 

Podwykonawstwo 

 

1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot 

zamówienia:……………, a podwykonawcom powierzy realizację zamówienia w części: 

………………... 

 

2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są 

już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób 

do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia 

zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 

realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, 

którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 

 

 

3. Przepisy niniejszej umowy o roboty budowlane nie naruszają praw i obowiązków 

Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z 

przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 

 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

 

5. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 

 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

 

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 

umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

 

3) wypłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez 

nich roboty budowlane będące przedmiotem umowy, których okres realizacji przekracza 

okres rozliczeniowy przyjęty w umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, 
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na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę, 

 

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 

poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i 

powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w 

dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie 

Wykonawcy, 

 

5) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu 

umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 

przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

 

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na każde jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 

realizacji umowy o podwykonawstwo. 

 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedkładania 

Zamawiającemu, projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną, oraz z częścią dokumentacji 

dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o 

podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, a także projektu jej zmiany nie 

później niż 14 dni przed jej zawarciem lub zmianą, a w przypadku projektu umowy 

przedkładanego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Za dzień 

przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień wpływu projektu umowy do  

Zamawiającego. 

 

7. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy zgodnie z ust. 6, zgłasza w 

formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo. Zakazuje się stosowania 

postanowień w projekcie umowy o podwykonawstwo w sposób mniej korzystny niż prawa i 

obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

zamawiającym a wykonawcą, w szczególności w następujących przypadkach: 

 

1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych 

w ust. 5, nie załączenia zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 6, 

 

2) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu umowy, 

której wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez 

Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której umowa o podwykonawstwo ma być 

realizowana przez ………. (podmiot udostępniający zasoby), na zasoby którego 

Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
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3) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 

przewidywany umową dla tych robót, 

 

4) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 

uniemożliwiające rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 

podstawie umowy, 

 

5) gdy termin zapłaty wynagrodzenia pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcą jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 

 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, 

uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

 

10. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy zgodnie z ust. 9 zgłasza w formie 

pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

przypadkach, o których mowa w ust. 7. 

 

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10, uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego. 

 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

brutto umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 

Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 10 000,00 zł brutto. 

 

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może polecić podwykonawcy 

realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w 

przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 

jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5 pkt 1, Zamawiający 

informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

 

14. Przepisy ust. 1–13 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 
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15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który 

zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę, o podwykonawstwo której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi 

zgodnie z ust. 12 i przy braku sprzeciwu z ust. 10 i ust. 11. 

 

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

 

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie, w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 15. 

Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia 

tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy 

względem podwykonawcy nie związanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

 

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18 w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 

Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 

należy, albo 

 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

 

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  

o których mowa w ust. 15 Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

21. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 15 powyżej, lub konieczność dokonania bezpośrednich 

zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto umowy w sprawie zamówienia publicznego 



16 

może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez 

Zamawiającego. 

 

22. Podwykonawstwo nie zwalnia Wykonawcy z należytego wykonania umowy i obowiązków w 

niej ujętych w § 1 ust. 1 i 2 niniejszej umowy. 

 

23. Zmiana podwykonawcy lub  dalszego  podwykonawcy  w  zakresie  wykonania  robót  

budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana 

zgoda Zamawiającego na zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrażona 

poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo. 

 

24. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców, dalszych 

podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 

zaniechania. 

 

25. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli 

sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 

określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów 

realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie 

usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu 

budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy 

naruszają postanowienia niniejszej umowy. 

 

26. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym została zawarta umowa o 

podwykonawstwo niezaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

 

 

§ 10 

Harmonogram rzeczowo – finansowy 

 

1. Harmonogram rzeczowo - finansowy zostanie przedstawiony przez Wykonawcę 

Zamawiającemu do akceptacji, po wyborze oferty najkorzystniejszej, a przed zawarciem 

niniejszej umowy, uwzględniający wykonanie wszystkich robót oraz charakterystykę obiektu, 

na terenie którego są one prowadzone. Harmonogram rzeczowo - finansowy będzie podlegał 

każdorazowo zmianom i aktualizacjom, w sytuacji zaistnienia uzasadnionych okoliczności 

powodujących przesunięcie terminów realizacji wskazanych w Harmonogramie. Wykonawca 

na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do 

weryfikacji zmienionego Harmonogramu, w terminie 15 dni licząc od dnia zgłoszenia 

żądania przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie 

uprawniony do zgłoszenia uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do zmienionego Harmonogramu 
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rzeczowo - finansowego, a Wykonawca będzie zobowiązany do ich wprowadzenia, w terminie 

3 dni roboczych licząc od dnia ich otrzymania. 

 

2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w 

edytowalnej wersji elektronicznej, w układzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru 

inwestorskiego. Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny sposób w wersji 

papierowej i graficznej, zawierającej wyróżnienie poszczególnych etapów postępu w realizacji 

robót budowlanych. 

 

3. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo – 

finansowego na terenie budowy. 

 

4. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności: 

 

1) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące 

przedmiot umowy, terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót 

składających się na przedmiot umowy, kolejność zamawiania przez Wykonawcę urządzeń i 

dostaw na teren budowy, 

 

2) szacowanie zaawansowania robót i płatności (brutto) oraz koszty ogólne rozłożone 

proporcjonalnie na cały czas trwania umowy z uwzględnieniem wszystkich źródeł 

finansowania. 

 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do harmonogramu rzeczowo-

finansowego robót w przypadku zmiany warunków finansowania lub zaistnienia innych 

niezależnych od niego czynników. 

 

6. Harmonogram rzeczowo – finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron 

umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji oraz zakończenia robót. Jeżeli 

wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo – finansowego nie prowadzi do zmiany 

terminu zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy. 

 

 

§ 11 

Procedury bezpieczeństwa 

 

1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów 

oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie budowy. 

 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt 

wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 

 

3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. 

U. 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
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2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.) nie później niż 3 dni robocze 

przed datą rozpoczęcia robót budowlanych. 

 

§ 12 

Ubezpieczenie 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania umowy nie później niż do dnia 

poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie terenu budowy, umowę lub umowy 

ubezpieczenia odpowiedzialności związanej z realizacją umowy, oraz do terminowego 

opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie: 

 

1) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby 

trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w 

wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także 

szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem 

robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy na kwotę minimum  

………… zł (słownie: ……………. zł), 

 

2) ubezpieczenia każdego podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), a także wszelkich 

innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy roboty budowlane. 

 

2. Koszt umowy/umów ubezpieczenia,  w  szczególności  składki  ubezpieczeniowe,  pokrywa  w  

całości Wykonawca. 

 

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 

ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż do 

dnia przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi 

Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu ich 

przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania 

umowy przez Wykonawcę. 

 

4. W razie wydłużenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 

ubezpieczenia i przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy 

ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, co najmniej na 

miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. 

 

5. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

 

§ 13 

Utrzymanie terenu budowy 

 

1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do 

zagospodarowania terenu budowy. 
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2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

 

1) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz utrzymanie 

terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu 

zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób, 

2) podjęcie niezbędnych środków, które zapobiegną wejściu na teren budowy osób 

nieuprawnionych, 

 

3) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na teren budowy, 

 

4) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do 

celów związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami. 

 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorom nadzoru inwestorskiego, osobom 

upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy. 

 

4. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać teren budowy w 

stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia 

pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz 

usuwać zbędne przedmioty z terenu budowy. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca 

jest zobowiązany uporządkować teren budowy i przekazać go we właściwym stanie 

Inspektorom nadzoru inwestorskiego najpóźniej do dnia zatwierdzenia protokołu odbioru 

całości robót budowlanych. 

 

5. W przypadku stwierdzenia, że teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w ust. 4, 

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego mają prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe 

doprowadzenie terenu budowy do należytego stanu. W przypadku niedostosowania się do tych 

zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 7 dni 

kalendarzowych skierowanym przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, 

Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie terenu budowy do należytego 

stanu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze). 

 

§ 14 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i 

prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, 

transport lub sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub podwykonawców, w szczególności 

powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 

transportu materiałów i sprzętu na teren budowy i z terenu budowy. 

 

2. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z 

naruszeniem przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów 

lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy dróg. 
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§ 15 

Naprawa uszkodzeń 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez 

siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót, do dnia zatwierdzenia protokołu 

odbioru całości robót budowlanych, z wyłączeniem wykonanych robót przyjętych przez 

Zamawiającego do użytkowania. 

 

2. Uszkodzenia w robotach lub materiałach powstałe w okresie, o którym mowa w ust. 1 

Wykonawca jest zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność 

robót i materiałów z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i 

obowiązującymi przepisami prawa. 

 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiałach przeznaczonych 

do wbudowania w obiekt, którego dotyczą roboty budowlane będące przedmiotem umowy; za 

uszkodzenia powstałe w okresie wykonywania robót lub w okresie odpowiedzialności 

Wykonawcy za wady, wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca. 

 

§ 16 

Kontrola jakości 

 

1. Wykonawca oraz Inspektorzy nadzoru inwestorskiego są odpowiedzialni za bieżącą kontrolę 

jakości robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy i materiałów wbudowanych w 

trakcie realizacji umowy. 

 

2. Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny 

odpowiadać jakością wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r., 

poz. 2351 z późn. zm.) oraz winny odpowiadać wymaganiom, określonym w dokumentacji 

projektowej oraz STWiORB. 

 

3. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego mogą wstrzymać wpisem do dziennika budowy 

wykonywanie robót budowlanych w przypadku: 

 

1) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z dokumentacją projektową lub w sposób 

naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób 

znajdujących się na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, 

przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie 

Wykonawcę, 

 

2) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, 

z tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku z 

wystąpieniem tych okoliczności, Inspektorzy nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel 
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Wykonawcy uzgodnią nowe terminy wykonania robót w harmonogramie rzeczowo – 

finansowym o którym mowa w §10 niniejszej umowy. 

 

4. Niezależnie od przyczyn wskazanych w ust. 3, Inspektorzy nadzoru inwestorskiego w 

uzgodnieniu z Zamawiającym mogą polecić Wykonawcy wstrzymanie robót lub ich dowolnej 

części na okres, który uznają za konieczny, nieprzekraczający 1 miesiąca. 

 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli wstrzymanie robót budowlanych nie nastąpiło z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedłużenia terminu 

zakończenia robót o okres równy okresowi wstrzymania robót (przestoju). 

 

6. Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na materiały użyte do 

wykonania umowy. 

 

7. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu umowy powinny 

w szczególności: 

 

1) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 z późn. zm.) oraz STWiORB, 

 

2) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do 

stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych 

krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, 

 

3) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

 

4) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót 

budowlanych, 

 

5) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania. 

 

8. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego mogą polecić Wykonawcy w wyznaczonym terminie, 

usunięcie materiałów nie odpowiadających normom jakościowym określonym w ust. 7 z terenu 

budowy, ponowne wykonanie robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają 

wymagań umowy lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu umowy. 

 

9. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych poleceń zgodnie z ust. 8 Zamawiający, po 

dwukrotnym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego 

do wykonania tych poleceń, ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby 

trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym 

wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

10. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektorzy nadzoru inwestorskiego ustalą, że jakość 

materiałów nie odpowiada wymaganiom określonym ust. 7 niezwłocznie zawiadomią o tym 

fakcie Wykonawcę. 
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11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez 

Inspektorów nadzoru inwestorskiego materiały do robót budowlanych dopiero wówczas, gdy 

Wykonawca udowodni, że ich jakość spełnia wymagania określone w ust. 7 oraz uzyska 

pisemną akceptację Inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

 

12. Wszystkie koszty związane z  czynnościami opisanymi w powyższych ustępach obciążają 

Wykonawcę. 

 

13. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektorów nadzoru 

inwestorskiego materiałów, które nie są zgodne z ust. 7, Inspektorzy nadzoru inwestorskiego 

mogą polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie 

zaakceptowanymi materiałami na koszt Wykonawcy. 

 

14. Materiały i roboty budowlane wskazane przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego lub organ 

upoważniony do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom służącym 

potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi normami i przepisami. 

 

15. Badania określone w STWiORB, dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany 

przeprowadzić na własny koszt. 

 

16. Bieżące pomiary i badania materiałów oraz robót budowlanych powinny być prowadzone na 

terenie budowy. 

 

17. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, 

urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości materiałów i robót 

budowlanych oraz dostarczyć na własny koszt Inspektorom nadzoru inwestorskiego wymagane 

próbki materiałów przed ich wykorzystaniem, stosownie do STWiORB. 

 

18. Badania materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem 

wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiającego placówce 

badawczej. 

 

 

§ 17 

Usuwanie nieprawidłowości i wad stwierdzonych w czasie robót 

 

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego wykonywania robót 

budowlanych niezgodnie z umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających 

Wykonawcę wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot umowy, Inspektorzy 

nadzoru inwestorskiego są uprawnieni do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych 

nieprawidłowości lub wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie. Koszt usunięcia 

nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca. 

 

2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, 

odkryć lub ekspertyz, Inspektorzy nadzoru inwestorskiego mogą polecić Wykonawcy 
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dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca 

zobowiązany będzie zlecić sporządzenie opinii/ekspertyzy rzeczoznawcy budowlanemu, 

posiadającemu uprawnienia budowlane wraz z tytułem rzeczoznawcy budowlanego. 

Sporządzoną opinię/ekspertyzę Wykonawca załączy do dokumentacji powykonawczej. 

 

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie określonym w ust. 1 

Zamawiający może zlecić usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy 

(wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

 

§ 18 

Odbiory 

 

1. Wykonawca nie jest  uprawniony  do  zakrycia  wykonanej  roboty  budowlanej  bez  uprzedniej  

zgody Inspektorów nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowiązek umożliwić 

Inspektorom nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub 

która ulega zakryciu. 

 

2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do 

dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektorów nadzoru 

inwestorskiego. 

 

3. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego dokonują odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót 

zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni 

roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdzają odbiór robót protokołem 

odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy. 

 

4. W przypadku niezgłoszenia Inspektorom nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, 

Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a 

następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

 

5. Odbiór częściowy robót jest dokonywany zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym 

w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty. 

 

6. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części robót 

poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia o gotowości do odbioru 

Inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorom nadzoru inwestorskiego 

dokumenty rozliczeniowe, z uwzględnieniem ust. 3. 

 

7. Dokonanie odbioru częściowego następuje protokołem odbioru częściowego na podstawie 

sporządzonego przez Wykonawcę, skorygowanego i zaakceptowanego przez Inspektorów 

nadzoru inwestorskiego, wykazu robót wykonanych częściowo w danym miesiącu 

kalendarzowym wg ich zaawansowania procentowego wobec całości robót. Protokół odbioru 

częściowego zostanie sporządzony w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru. 
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8. Rozpoczęcie komisyjnego odbioru robót budowlanych będących przedmiotem umowy, zostanie 

zorganizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia ich 

wykonania przez Wykonawcę. 

 

9. Odbiór całości robót budowlanych jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektorów nadzoru inwestorskiego i 

upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może 

zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

 

10. Odbiór całości robót budowlanych jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości 

robót budowlanych składających się na przedmiot umowy, na podstawie: 

 

1) oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego 

faktu przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego, 

 

2) pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich 

odbioru wraz z potwierdzeniem gotowości robót do odbioru przez Inspektorów nadzoru 

inwestorskiego. 

 

11. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 10 pkt. 2 musi być załączona kompletna 

dokumentacja powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy [2 

egzemplarze w formie pisemnej (oryginał + kopia)] oraz 1 egzemplarz w wersji 

elektronicznej na pendriv’ie lub innym dysku zewnętrznym), pozwalająca na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: dziennik budowy, 

protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, 

certyfikaty i aprobaty techniczne, 

 

12. Dla dokumentów wchodzących w skład dokumentacji powykonawczej obowiązującym jest: 

 

1) dla plików tekstowych – format doc, docx i pdf 

 

2) dla rysunków – format dwg,i pdf 

 

3) dla dokumentów skanowanych – format pdf. 

 

13. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru całości robót budowlanych oraz odbioru technicznego 

Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o 

nich uprzednio Zamawiającego wpisem do dziennika budowy w terminie umożliwiającym 

udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 

 

14. W przypadku braku załączonego potwierdzenia gotowości robót do odbioru Zamawiający nie 

przystąpi do czynności odbiorowych. Zasady odbioru robót określają STWiORB. 

 

15. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale 

których wykonał przedmiot umowy. 
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16. Jeżeli w toku czynności odbioru całości robót budowlanych zostanie stwierdzone, że roboty 

budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z 

powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, lub 

z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń o których mowa w ust. 14. 

Zamawiający może przerwać odbiór całości robót budowlanych, wyznaczając Wykonawcy 

termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, 

uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania 

czynności odbioru całości robót budowlanych. 

 

17. Komisja sporządza protokół odbioru całości robót budowlanych. Podpisany protokół odbioru 

całości robót budowlanych robót przez osoby biorące udział w pracach Komisji odbiorowej oraz 

zatwierdzony przez …… jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

 

18. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony 

uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad 

w terminie lub w sposób ustalony w protokole całości robót budowlanych, Zamawiający, po 

uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad 

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

19. Za datę odbioru całości robót budowlanych strony ustalają datę zakończenia robót wymienioną 

w protokole odbioru całości robót budowlanych zatwierdzonym przez Kierownika …….. 

 

20. Ostateczne zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi z dniem zatwierdzenia przez 

…….  protokołu odbioru zakończenia inwestycji i przekazania do eksploatacji. 

 

§ 19 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

 

1. Strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 

zgodnie z ofertą, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, brutto w wysokości 

……………… zł (słownie:………………………………….. złotych). 

 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z 

realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 

kosztów związanych z wykonaniem umowy. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania 

zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 

ryczałtowego, określonego w ust. 1. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić ceny wykonania 

zamówienia określonej w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 13 i ust. 14, § 22 ust. 1 pkt 2 lit. a, § 22 ust. 

1 pkt 3 oraz § 23. 

 

3. Strony przewidują, że rozliczenie Wykonawcy za wykonanie umowy będzie się odbywało 

fakturami częściowymi, wystawionymi przez Wykonawcę za wykonane roboty budowlane. 

Faktury muszą być potwierdzone protokołem odbioru częściowego, w którym określony będzie 

wykaz robót wykonanych częściowo w danym miesiącu kalendarzowym wg ich zaawansowania 

procentowego wobec całości robót zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

Podstawą do wystawiania faktur częściowych będzie podpisany przez Inspektorów nadzoru 
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inwestorskiego protokół częściowego odbioru robót, a dla faktury końcowej protokół odbioru 

całości robót budowlanych podpisany przez osoby biorące udział w pracach Komisji 

odbiorowej oraz zatwierdzony przez ……..  

 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy opłacane fakturami częściowymi nie może przekroczyć 80 % 

wartości brutto przedmiotu umowy. Pozostała część wynagrodzenia brutto zostanie rozliczona 

po protokolarnym odbiorze całości robót budowlanych, o którym mowa w § 18 ust. 17. 

 

5. W przypadku wykonywania robót budowlanych przez podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do faktury oświadczenia 

podwykonawców i dalszych podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich 

należności lub dowody potwierdzające uiszczenie zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i 

dalszym podwykonawcom, dotyczące tych należności których termin upłynął od daty 

przekazania poprzedniej faktury. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do 

reprezentowania składających je podwykonawców lub dalszych podwykonawców lub inne 

dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak 

zaległości Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu 

wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo. 

 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynosi do 30 dni 

licząc od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 

lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy roboty budowlanej. 

 

7. W przypadku wystawienia faktury ustrukturyzowanej na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 

2018 roku (Dz. U. z 2020 r, poz. 1666 z późn. zm.) o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prawnym w celu uznania faktury za prawidłowo wystawioną wymagany jest zapis o 

numerze umowy, na podstawie której faktura została wystawiona. 

 

8. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie przelewem z konta bankowego 

Zamawiającego na konto Wykonawcy. 

 

9. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie umowy będą 

realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich. 

 

10. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z 

VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót. 

 

11. Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na konto 

bankowe Wykonawcy lub odpowiednio podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, wskazane 

przez Wykonawcę, lub odpowiednio przez podwykonawcę i dalszego podwykonawcę, na 

podstawie rachunku lub faktury wystawionej przez Wykonawcę, przez podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę. 
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13. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy o 

którym mowa w ust. 1, może zostać odpowiednio zmieniona przez Strony, na zasadach 

określonych w ust. 14, w przypadku zmiany w okresie obowiązywania Umowy: 

 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; 

 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę; 

 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne. 

 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

 

14. Podstawą i warunkiem dokonania przez Strony zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy w przypadkach, o których mowa w ust. 13, jest: 

 

1) złożenie pisemnego wniosku przez stronę inicjującą dokonanie zmiany, zawierającego 

propozycję zmiany wysokości wynagrodzenia wraz z jej szczegółowym uzasadnieniem 

prawnym i faktycznym oraz kalkulację kosztów będących następstwem zmian, o których 

mowa w ust. 13, z wykazaniem wpływu tych zmian na koszty wykonania Umowy przez 

Wykonawcę; 

 

2) dokonanie przez Strony ustaleń i uzgodnień dotyczących faktycznego wpływu określonej 

zmiany na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę oraz na wysokość 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 

 

3) podpisanie przez Strony aneksu do Umowy, określającego wysokość należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia. 

 

15. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 13 pkt 1, ulegnie odpowiedniej zmianie wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy w ujęciu brutto, poprzez zastosowanie do jego ustalenia 

zmienionej stawki podatku. 

 

16. Zmiana wynagrodzenia dokonana w przypadkach, o których mowa w ust. 13 obejmuje tę część 

wynagrodzenia do której, zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami Umowy określającymi 

terminy realizacji i jej przedmiot, odnoszą się wprowadzone zmiany. 

 

 

 

§ 20 

Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji 
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1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu umowy przez okres 24 miesięcy (od daty zakończenia robót wskazanej w protokole 

odbioru całości robót budowlanych, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym). 

 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonanie przedmiotu umowy, stanowiące przedmiot 

umowy, gwarancji na okres ……. miesięcy, licząc od daty zakończenia robót wymienionej w 

protokole odbioru całości robót budowlanych, zatwierdzonym przez Zamawiającego. 

3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające 

z serwisowania wszelkich wbudowanych urządzeń i materiałów. Koszt części eksploatacyjnych 

i części zamiennych zużywających się w toku eksploatacji urządzeń ponosi Zamawiający. 

 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania na własny koszt przeglądów gwarancyjnych 

wszelkich zamontowanych urządzeń technicznych stanowiących stałe wyposażenie budynku i 

wykorzystanych materiałów w okresie gwarancji wymienionym w ust. 2, zgodnie z zaleceniami 

producentów tych urządzeń i materiałów. Wykonawca zobowiązany jest również do 

prowadzenia konserwacji przedmiotu umowy, w tym urządzeń o których mowa powyżej, jeżeli 

wynika to, z zaleceń tych producentów. 

 

5. W przypadku ujawnienia się wad i usterek w okresie rękojmi/gwarancji, Wykonawca na 

wezwanie Zamawiającego usunie wady/usterki niezwłocznie (max. 7 dni kalendarzowych) od 

zgłoszenia drogą elektroniczną, a w szczególnych przypadkach uzasadnionych względami 

bezpieczeństwa lub technologicznymi w terminach uzgodnionych między Stronami. 

 

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób 

nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie przepisów 

Kodeksu Cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 

Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu 

dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 dni roboczych. 

 

7. Usunięcie stwierdzonych wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

8. W okresie rękojmi/gwarancji zostaną przeprowadzane przeglądy gwarancyjne: 

1) na 30 dni roboczych przed upływem okresu rękojmi, 

2) na 30 dni roboczych przed upływem okresu gwarancji jakości. 

 

9. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 

przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy 

protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad 

gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 

 

10. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 

o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

 

§ 21 
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Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% wartości 

wynagrodzenia brutto, co stanowi kwotę ………………. zł, słownie zł: ………………… 

2. Jeżeli Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z umową: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia Zamawiający zwróci lub zwolni w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane; 

 

2) pozostała część, tj. 30% wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 

dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

 

3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady 

fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 

faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez 

Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 

 

§ 22 

Zmiana umowy 

 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie: 

 

1) zmiana terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn z powodu których będzie 

niemożliwe dotrzymanie terminu zakończenia robót może nastąpić w przypadku: 

 

a) nieterminowego przekazania terenu budowy Wykonawcy, za które odpowiedzialność 

ponosi Zamawiający, 

 

b) konieczności wprowadzenia zmian lub usunięcia błędów projektowych w dokumentacji 

projektowej przez Zamawiającego w zakresie w jakim dokonana zmiana będzie miała 

wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

 

c) wystąpienia awarii niezawinionej czynnościami Wykonawcy lub niewynikającej z 

zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany, 

 

d) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających 

prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac 

określonej umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych 

warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

 

e) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za 

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
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f) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania, 

których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny 

zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 

 

g) wystąpienia działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują 

przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, 

 

h) wystąpienia braku możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 

organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

 

i) wystąpienia „siły wyższej”, tj. zdarzenia zewnętrznego, niedającego się przewidzieć, na 

które Strony umowy nie mają wpływu i którego skutkom nie można było zapobiec, nawet 

przy zachowaniu należytej staranności, a które uniemożliwiło Stronie wykonanie w 

całości lub w części jej zobowiązań zgodnie z umową; są to w szczególności klęski 

żywiołowe i inne zdarzenia związane z działaniem sił przyrody, takie jak: trzęsienie 

ziemi, powódź, a także zdarzenia pozostające poza kontrolą i wolą Stron Umowy oraz 

osób, za które Strony ponoszą odpowiedzialność (w tym podwykonawców), takie jak: 

wojna i działania wojenne, akty terroryzmu, skażenia radioaktywne, 

 

j) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć przed wszczęciem 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, skutkujących tym, iż zrealizowanie 

założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są 

korzystne dla Zamawiającego, w zakresie w jakim zaistniała okoliczność będzie miała 

wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

 

k) wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych, o których mowa 

w § 23 w zakresie w jakim te roboty będą miały wpływ na dotrzymanie terminu 

zakończenia robót, 

 

l) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, o których mowa w § 23 w 

zakresie w jakim te roboty będą miały wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

 

m) wstrzymania robót budowlanych, które nie nastąpiły z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, o których mowa w § 16 ust. 4. 

 

2) Zmiana zakresu rzeczowego robót może nastąpić w przypadku: 

 

a) konieczności wykonania robót zamiennych, robót zaniechanych w zakresie w jakim  

te roboty będą miały wpływ na zakres rzeczowy robót budowlanych, zmiany te nie mogą 

wynosić więcej niż 20% całości zakresu rzeczowego, wykonanie robót zamiennych  

nie może spowodować zwiększenia wynagrodzenia ryczałtowego o którym mowa  

w § 19 ust. 1, 
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b) konieczności wykonania robót budowlanych wynikających z wprowadzenia istotnych lub 

nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej w rozumieniu ustawy Prawo budowlane 

(Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.), 

 

c) konieczności zastosowania innych rozwiązań technicznych w wyniku zmiany 

obowiązującego prawa, 

 

d) zmniejszenia lub ograniczenia środków finansowych na cel określony w umowie w 

zakresie w jakim te zmiany finansowe będą miały wpływ na zakres rzeczowy robót 

budowlanych, 

 

3) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku zmniejszenia zakresu 

przedmiotu umowy (roboty zaniechane) poprzez zmniejszenie wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 19 ust. 1 lub poprzez wykonanie robót zamiennych; 

 

4) Pozostałe inne zmiany, które mogą nastąpić w przypadku: 

 

a) zmiany osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, na 

inne osoby posiadające zdolności techniczne lub zawodowe, co najmniej takie, które 

stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

 

b) zmiany osób sprawujących nadzór ze strony Zamawiającego wskutek zmian kadrowo– 

personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska, 

 

c) zmiany przepisów prawa w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy – odpowiednio do 

zmiany tych przepisów, 

 

2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej jest złożenie wniosku przez Stronę 

inicjującą zmianę, zawierającego opis propozycji zmian oraz ich uzasadnienie, obliczenie 

kosztów zmian, jeżeli będzie ona miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy. 

 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron oraz zachowania 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 23 

Roboty dodatkowe 

 

1. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych, nie 

objętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się one niezbędne, Strony umowy postąpią  

w szczególności zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych  

tj. art. 455 ust. 1 pkt 3. 

 

2. Na wszelkie roboty, o których mowa w ust. 1, będzie sporządzany przez Kierownika budowy 

protokół zawierający opis robót, przyczynę ich wystąpienia, który po podpisaniu przez 
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Wykonawcę robót, Inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiającego 

będzie stanowił podstawę dokonania zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

3. Załącznikiem do protokołu, o którym mowa w ust. 2, stanowiącym jego integralną część,  

są kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę obejmujące wycenę dodatkowych robót 

budowlanych, zatwierdzone przez Kierownika budowy i zaakceptowane przez Inspektorów 

nadzoru inwestorskiego. 

 

4. Wykonanie robót budowlanych o których mowa w ust. 1 – 3 bez zgody Zamawiającego nie 

podlega zapłacie. 

 

 

§ 24 

Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów 

 

1. Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są 

solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy i za wniesienie 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

 

2. Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum 

przez cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

 

3. Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej 

współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się 

wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie 

jakich robót budowlanych w ramach Umowy odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum. 

 

4. Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania 

oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum 

w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i 

przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą 

Zamawiającego. 

 

5. W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za 

wady Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót 

wynikających z Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum. 

 

§ 25 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy lub jej wypowiedzenia wyłącznie 

w przypadkach przewidzianych we właściwych przepisach prawa i niniejszej umowy. 

 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli: 
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1) nastąpi rozwiązanie Wykonawcy, 

 

2) stwierdzi, że Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie 

jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w wyznaczonym terminie, 

 

3) stwierdzi, że Wykonawca zlecił wykonanie przedmiotu umowy lub jego części innemu 

podmiotowi bez pisemnej zgody Zamawiającego, 

 

4) Wykonawca nie zastosował się w wyznaczonym terminie do wezwania Zamawiającego, 

dotyczącego wykonywania zamówienia zgodnie z przedłożonym harmonogramem i 

warunkami zamówienia, złożonego na piśmie i wskazującego na naruszenia harmonogramu 

lub niezgodności z warunkami 

zamówienia, 

 

5) trzykrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

w przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 21, 

 

6) stwierdzi, że wskazany przez Wykonawcę podmiot udostępniający, o którym mowa w § 7 

ust. 1 i ust. 2, nie realizuje przedmiotu umowy, 

 

7) nastąpi rozwiązanie umowy Konsorcjum, o którym mowa w § 24, w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy. 

 

3. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół 

inwentaryzacyjny wykonanych robót budowlanych. 

 

4. W przypadku, gdy: 

1) odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcy 

przysługuje prawo do wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane zgodnie z 

protokołem, o którym mowa w ust.3, 

 

2) odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wartości umowy. 

 

5. Zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 

456 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych. 

 

6. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

 

§ 26 

Kary umowne 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 
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1) zwłoki w wykonaniu robót budowlanych w wysokości 0,01.% należnego wynagrodzenia 

brutto określonego w § 19 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od terminu 

określonego w § 2 ust. 3, ale nie więcej niż 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto, 

o którym mowa w § 19 ust. 1, 

 

2) zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze robót budowlanych w 

wysokości 0,01% należnego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc 

od terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek, ale nie więcej niż 10% wartości 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 19 ust. 1.  

 

3) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 1000,00 zł, za 

każdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia, 

 

4) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany w terminie określonym w § 9 ust. 9, w wysokości 1000,00 zł, za każdy 

stwierdzony przypadek takiego naruszenia, 

 

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 

1000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia, 

 

6) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, w wysokości 1000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek 

takiego naruszenia, 

 

7) dopuszczenia do wykonywania robót budowlanych wchodzących w zakres przedmiotu 

umowy przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, który nie posiada umowy 

zaakceptowanej przez Zamawiającego, w wysokości 2000,00 zł, za każdy stwierdzony 

przypadek takiego naruszenia, 

 

8) wykonywania czynności zastrzeżonych dla Kierownika budowy przez inną osobę 

niezaakceptowaną przez Zamawiającego, w wysokości 2000,00 zł, za każdy stwierdzony 

przypadek takiego naruszenia, 

 

9) braku realizacji przedmiotu umowy przez podmiot udostępniający o którym mowa w § 7 

ust. 1 w wysokości 10% należnego wynagrodzenia brutto określonego w § 19 ust. 1, 

 

10) nieprzedłożenia dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym  

w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia odpowiedzialności związanej  

z realizacją umowy w terminie określonym w § 12 ust. 4, w wysokości 5000,00 zł, za każdy 

stwierdzony przypadek takiego naruszenia, 

11) przekroczenia terminu z winy Wykonawcy, w stosunku do terminów wskazanych  

w zaakceptowanym przez Zamawiającego Harmonogramie rzeczowo – finansowym,  

o którym mowa § 10 ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  

w wysokości 0,005% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 19 
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ust. 1, za każdy dzień przekroczenia terminu, ale nie więcej niż 10 % wartości 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 19 ust. 1, 

 

12) zwłoki w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi  

w stosunku do terminu wyznaczonego na ich usunięcie, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,005% wynagrodzenia brutto za każdy dzień 

zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, ale nie więcej niż 20% wartości 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 19 ust. 1. 

 

 

13) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych na każde wezwanie 

Zamawiającego. 

 

2. Wykonawca, w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 

ustawy, zapłaci karę umowną w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego 

w § 19 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek. 

 

3. Odpowiedzialność za zwłokę wskazaną w ust. 1 pkt 1 – 2 i pkt 12 nie dotyczy przypadków  

w której winę za zwłokę ponosi Zamawiający oraz nie dotyczy przypadków siły wyższej,  

o której mowa w § 22 ust. 1 pkt 1 lit. i. 

 

4. Łączna suma kar umownych przewidzianych w ust. 1 pkt 1 – 2 i pkt 11-12 nie może 

przekroczyć 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 19 ust. 1. 

 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

 

 

 

§ 27 

Procedury rozstrzygania sporów 

 

1. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej Umowy lub w związku z nią, będą rozstrzygane przez 

sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

3. Umowa sporządzona została w 2jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający                                  Wykonawca 

 

 

 


